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中国钢结构金奖（小初）
申报资料（二号）
	工程照片


×××××申报单位×××××（三号）

二O    年××月 ××日（三号）

填表说明

1、申报表要用黑色四号GB2312楷体打印，单位名称要写与法人章一致的全称，表中所有单位的地址、联系人的固定电话、移动电话必须详细、如实填写。

2、申报参评业绩必须真实，工程中具体项目最好用数字说明情况。

3、工程质量保证措施，必须说明质保体系组织及人员情况，突出说明如何保证工程质量的措施，是否采用了新技术、新工艺等情况。如有合理化建议为业主提高或保证工程质量等情况也一并说明。

4、需提供承接工程项目合同书。

5、工程项目经理需提供资质登记证书复印件。

6、推荐单位意见由各行业、地方政府有关部门填写，国务院国资委所属企业由具有推荐权的主管单位填写。

7、申报表中所有公章必须为具独立法人资格单位或政府部门的公章，且必须为红章，复印件无效。

8、表中各项若填写不下，可加页并附于该页之后。

9、表中其它情况说明,可填写获得其它奖项等情况。

                          申报登记号：————————————

中国钢结构金奖

申  报  表

项目名称                     
申报单位                     （公章）

推荐单位                     （公章）

中国建筑金属结构协会制

申报单位信息：

我单位对申报材料的要求已经了解，并按要求提供了真实的申报材料，请予以审核。

单位全称：                                         （盖章）

单位资质：                                         

第一联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：                    

通信地址：

邮政编码：

第二联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：                    

通信地址：

邮政编码：

我单位在该工程建设中是：1.施工总承包单位（ ）

 （划√)           2.安装分包单位  （ ）

3.制作单位      （ ）

   二O    年   月   日

一、申报单位简介 

	名  称 
	                                  （盖章）



	地  址
	

	电  话
	
	邮 编
	

	单位负责人
	

	工程项目

经  理
	姓名
	
	资  质

等  级
	
	专 业
	


二、申报工程项目简介

	名   称
	

	地   址
	

	建设单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	审图单位
	

	开工时间
	
	结构验收时间
	

	结构形式
	

	制作完工日期
	
	安装完工日期
	

	制作、安装总吨位（或总面积）
	
	    申报工程跨度
	

	制作总造价
	
	安装总价
	

	其它情况说明：




三、申报工程简介

	

	四、申报工程主要的技术特点、难点、相应解决对策以及创新工法等简介

	


	

	五、申报工程质量、安全保证体系及措施简介

	


六、推荐部门意见（主管部门）

	推荐部门盖章（签字）    年   月   日



	七、初审意见

	初审人员（签字）    年   月   日




八、评审委员会意见：

	                                            评审委员会盖章（签字）

                                               年    月    日




《中国钢结构金奖》推荐表

	工程名称
	

	验收情况
	建 设 单 位
	质  检  站

	
	
	

	推 荐 意 见

	监

理

单

位


	 监理单位（章）

	建

设

单

位


	 建设单位（章）

	质

检

站


	                                   质检站（章）


                                              年    月    日

“中国钢结构金奖”

现场核查程序及核查要点

该程序由复查组长主持

一、签到

二、组长宣布正式开始

1、各位领导、各位来宾，我们“中国钢结构金奖”工程现场核查专家组受中国建筑金属结构协会的委托，对（主申报单位名称）申报评选“中国钢结构金奖”工程（ 工程名称 ）进行现场核查。下面请让我介绍一下我们专家组成员... ...   

2、请主申报单位介绍来宾；

三、各单位进行汇报

由主申报单位组织相关单位、人员参加，并由建设（业主）、设计、监理、施工等单位分别进行书面汇报，汇报须包括以下几个方面内容：

（一）施工单位

    1、对工程项目功能、质量、经济要求和设计意图的理解；

    2、施工质量计划、质量目标及实体工程质量情况；

    3、为完成施工质量计划、达到施工质量目标所采取的施工质量控制措施；

 4、施工过程的难点、重点介绍；

    5、针对难点、重点制定的施工质量控制措施和特殊的施工工艺；

    6、新技术、新工艺、新材料在施工过程中的应用；

 7、施工技术、质量创新点及QC小组活动情况；

    8、施工过程节能、节地、节水、节材、环境保护措施及经济效益情况；

9、安全施工、施工过程配合及进度情况；

10、其它需要汇报的情况；

（二）建设单位

    1、工程概况、工程项目质量要求和质量计划；

    2、对施工质量的评价（过程评价、竣工评价、现状评价）；

    3、工程节能、节地、节水、节材和环境保护技术措施及达标情况；

（三）设计单位

 1、工程达到设计意图的程度；

 2、对施工质量的评价；

    3、对详图设计质量的评价（合理、创新、优秀、缺陷）；

（四）监理单位

    1、工程监理目标；

 2、对施工的评价（质量、进度、为达到目标所采取的措施）；

如汇报不详细，专家组口头提问，要求被提问方做针对性回答，如果各单位或相关人员有需要进一步反映和汇报的内容，可随后与专家组沟通，或与中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会联系。

四、主体工程检查并考核评分

实体检查：专家组主要对工程主体、外檐等部位进行细致地观察，所查工程不应存在：

1.钢结构观感质量有明显缺陷；

2.焊缝表面观感质量粗糙；

3.防腐或防火涂层漏涂和外观色差明显；

4.防火涂层有较多或较大面积的脱落等问题；

施工技术资料检查（不仅限于）：

1、施工组织设计、施工方案；

2、技术交底；

3、设计变更，施工洽商；

4、施工日记；

5、测量记录及涂装涂层厚度检测报告；

6、材料质量保证书及现场复试报告；

7、钢结构焊接质量检测报告；

8、钢结构高强螺栓扭矩检查记录；

9、详图设计、施工（加工）、技术、质量创新资料；

10、工程建设标准强制性条文的执行情况；

11、分项、分部工程和隐蔽工程验收记录；

12、其他相关资料；

项目管理相关资料和文件等；

五、核查专家组现场讲评

   （一）钢结构优质工程评优导向及评定内容介绍；

   （二）现场检查情况讲评；

    1、施工单位的施工质量、管理情况询问；

    2、工程质量的实体状况；

   （1）与设计的符合性评价；

   （2）施工组织设计的适用性评价；

   （3）施工技术的创新性评价；

    3、工程质量管理体系的组织结构、程序、流程方法、措施等讲评；

   （三）现场检查的评审意见（专家组）

    1、是否推荐该项目参评 “中国钢结构金奖”

2、会议结束；

3、对现场核查期间的接待和核查工作的配合表示感谢；

六、核查专家组考核评分，填写评分表，做出工作总结。

“中国钢结构金奖”现场核查工作总结

组长：             

	现场核查组工作小结：



	专家组意见和建议


	

	
	


注：1、该总结由各核查组组长填写。

2、核查工作完成后交中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会。

3、该总结可附页。

“中国钢结构金奖”考核评分表

中国钢结构金奖工程质量评分表（满分100）

工程名称：                                            日期：

	序号
	考核项目
	考核内容
	应得

分数
	实得

分数

	1
	质量责任制
	企业委派了项目管理组织架构，建立了质量责任制，项目主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员等）签署了责任书
	6
	

	2
	质量管理制度
	项目建立了完善的“三检制”、材料进场检验制、工序及隐蔽工程报验制、材料见证取样送检制等有效的涵盖施工全过程、各环节的质量管理制度；有记录台账
	5
	

	3
	施工组织设计及施工方案
	项目施工组织设计及施工方案的审核、批复程序符合现行规范规定；内容具有针对性和可操作性；对工艺要求比较复杂或施工难度较大的分部或分项工程及易出现质量通病的部位，编制了作业指导书；施工组织设计、施工方案、作业指导书进行了针对性、可操作性的三级交底，并作了存档
	10
	

	4
	检验批、分项、分部工程质量
	工程定位，基础隐蔽记录，结构标高、轴线、垂直度，沉降观测等测量数据符合现行规范和设计要求；检验批，分项、分部工程验收和隐蔽验收符合现行规范规定
	20
	

	5
	材料、构配件、设备进场验收
	验收记录齐全、手续完整；涉及结构安全的试件以及有关材料见证取样并送检；检测报告完整有效
	10
	

	6
	工程计量与施工试验
	相关人员配备落实，岗位职责明确；计量器具配备及送检率100%；各种施工试验、检验取样批次及试验报告符合现行规范和设计要求
	9
	

	7
	工程建设强制性标准
	项目工程实施中执行了相关的强制性标准；执行强制性条文过程有检查，有记录台账
	12
	

	8
	QC活动开展
	QC活动开展积极，对项目工程施工有针对性的合理化建议，并落实；获得省部级QC活动成果奖
	8
	

	9
	施工现场的观感质量
	现场观感质量实测检查无违反设计要求和现行规范规定；构件的外形尺寸偏差、接口错边、错位，连接件的处理满足规定要求；焊接无损检查符合要求，焊缝返修符合现行规范规定和设计要求，焊缝表面质量符合要求；涂装观感质量符合要求，无漏涂、返锈现象；成品保护及时，无损坏现象
	10
	

	10
	工程资料的收集和整理
	施工过程中质量员、各专业工程师的质量监督记录完整、真实；各类工程技术资料字迹清晰、项目齐全；资料收集、整理、填写、签字等符合要求
	10
	

	总分：
	100
	


组长：                       考核人：               

中国钢结构金奖工程施工难度评分表（满分10）

工程名称：                                           日期：

	序号
	考核项目
	考核内容及标准
	实得分
	备注

	1
	焊接板厚
	焊接板厚≦40mm,计1分；40mm~80mm计2分；≧80mm计3分
	
	

	2
	单体构件重量
	单体构件重量≦20吨，计0.5分；大于20吨的计1分
	
	

	3
	结构跨度/高度
	小于60米（跨）/200米（高）计0.5分；

60米（跨）（含）/200米（高）（含）~120米（跨）/300米（高）计1分；

120米（跨）/300米（高）以上（含）计2分
	
	

	4
	建筑物造型或构件形状
	规则计1分；单曲计2分；双曲计3分
	
	

	5
	焊接材质
	同种材质焊接计0.5分；异种材质焊接计1分
	
	

	总分
	
	


组长：                  考核人：               
中国钢结构金奖工程技术创新评分表（15分）

工程名称：                                          日期：

	序号
	考核内容及标准
	实得分
	备注

	1
	在项目施工中推广应用“建筑业十项新技术”得2分
	
	

	2
	在项目施工中推广应用住建部推广的“节能、节地、节水、节材，环境保护和信息化应用技术”等技术创新六体系得5分
	
	

	3
	项目创新技术形成省部级工法的得2分；项目创新技术形成国

家级工法的得3分
	
	

	4
	项目技术总结、论文在省部级及以上刊物发表的得1分
	
	

	5
	项目综合施工技术水平经省部级及以上鉴定达到国内领先水平的得2分；达到国际领先水平的得4分
	
	

	总分
	
	


组长：                      考核人：              

中国钢结构金奖工程项目管理体系评分表（满分5）

工程名称：                                         日期：

	序号
	考核项目
	考核内容
	应得分
	实得分

	1
	项目管理人员资质、资格
	项目经理资质符合工程规模要求，质量员、安全员100%持证上岗，特殊作业人员100%持证上岗
	2
	

	2
	项目管理保障体系健全
	项目安全管理、质量管理、技术管理、进度计划管理、劳务管理等体系建立完备，相关责任制落实到人，公司管理层对项目责任制的落实进行了有效的监督与考核
	2
	

	3
	现场文明、绿色、环保
	制定了现场文明施工管理制度；宿舍食堂卫生管理制度；标识规范，场地整洁；进行了定期检查落实，有相关的记录台账
	1
	

	总分
	5
	


组长：                     考核人：                

中国钢结构金奖工程项目考核评分汇总表（满分150分）

工程名称：                                                 日期：

	序号
	项目
	应得分数
	实得分数

	1
	工程质量
	100
	

	2
	工程规模
	20
	

	3
	工程难度
	10
	

	4
	技术创新
	15
	

	5
	项目管理
	5
	

	总分
	150
	


组长：                 考核人：               

“中国钢结构金奖”现场核查专家组内部会会议纪要

     年    月    日                       天气情况： 晴  阴  雨    度

	工程名称
	

	申报单位
	

	结构形式
	
	开工时间
	

	工程规模

（吨）（m2）
	
	结构验收时间
	

	工程特点
	

	设计单位
	

	承包范围
	总包□     制作□     安装□

	会议地点

参会人员

（签字）
	

	记录：




注：1、会议由组长主持、记录；     

2、各专家意见要真实记录，并请各专家签字；

3、该记录须在核查完后，由组长交中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会；

4、该纪要可附页。

“中国钢结构金奖”现场核查会议签到表

申报单位：

工程名称：

	姓名
	工作单位
	职务/职称
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


年    月    日

“中国钢结构金奖”专家组现场核查工作情况反馈表   
                                                                     组长：

	申报工程名称
	

	


（该表由主申报单位填写，后附说明）

“中国钢结构金奖”现场核查专家行为规范

为保证“中国钢结构金奖”工程评定工作的公正、公开，保证现场复查工作的科学、规范，对现场核查专家的行为规范做如下规定：

1.  “中国钢结构金奖”工程现场核查专家，受中国建筑金属结构协会的委托，履行专家现场核查职责，遵守有关现场核查规定，参加现场核查的专家须参加核查动员、培训会议。

2.  在进行“中国钢结构金奖”现场核查过程中，应公平、公正、科学的进行现场的核查工作。任何专家不得在核查过程中无故脱离专家组工作，如遇特殊情况离开，须提前向中国建筑金属结构协会审定委员会秘书处请假。

3.  现场核查过程中，核查人员须着装整齐，态度和蔼，语言文明。现场的提问、点评，语言要精炼、准确。

4.  专家组内部会议要如实记录并由各位专家签字。核查工作完成后由组长交给“中国钢结构金奖”审定委员会秘书处。

5.  在现场核查期间，除规定由参评单位负担的相关费用外，不得提出额外的费用负担要求；不得用任何言行暗示或接受参评“中国钢结构金奖”工程单位赠与的任何钱或物；不得要求安排与核查工作无关的任何活动。

6.  以上规定如有违反，中国建筑金属结构协会将视情况进行通报批评，通知专家所在单位，并取消专家资格。

7.  以上规定由中国建筑金属结构协会负责解释。

8.  本规定自二O一三年七月一日起执行。

说明：

1、为了加强复查纪律，保证“中国钢结构金奖”工程评定工作的公平、公正，现由申报单位对专家组核查期间的工作情况进行评价。

2、主要评定内容有：

1）是否按照“中国钢结构金奖”审定的要求认真履行专家职责。

2）是否按照现场核查要点的要求认真进行了核查。

3）是否提出了与核查工作无关的要求。

4）是否遵守了《“中国钢结构金奖”现场核查专家行为规范》。

5）其他方面的内容。

3、此表由申报单位填写，请如实反映专家组的工作情况和相关意见、建议。填写完成，加盖公章，由申报单位密封并在封口处加盖公章，直接寄送至：

中国建筑金属结构协会

联系人：党保卫 钢结构委员会主任

电  话：18610540097  010-58934961

地  址：北京市三里河路9号住房和城乡建设部院内2号楼 

邮  编：100835
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